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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
025845/2018

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 300.000,00 13.196,89 313.196,89

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias (Pavimentação Asfáltica em TSD) Em Análise 1,00               m² LOTE 1 300.000,00 13.196,89  - 313.196,89
300.000,00 13.196,89  - 313.196,89

( 95,79% ) ( 4,21% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: ALOILSON TAVARES CARDOSO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data
quarta-feira, 11 de março de 2020

AURORA-TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇADAS, MEIO FIO COM SARJETA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):867915/2018 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL AURORA-TO
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